COMUNE DI MONTEFIORINO
PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 61 del 10/04/2024

SETTORE: SETTORE II - TECNICO

Servizio: Settore II - Tecnico

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 280 DEL 18/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: «ART. 1 C 139 L. 145/2018 - ANNO 2023 "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO DI FRANA ATTRAVERSATA DALLA STRADA COMUNALE PER RUBBIANO, NEL TRATTO CASE NUOVE - CORZAGO" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA - GEOTECNICA E SISMICA» - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Settore II - Tecnico

Richiamata la determinazione n. 280 del 18/11/2023 avente ad oggetto: «ART. 1, COMMA 139, L. 145/2018 - ANNO 2023 "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO DI FRANA ATTRAVERSATA DALLA STRADA COMUNALE PER RUBBIANO, NEL TRATTO CASE NUOVE - CORZAGO" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA - GEOTECNICA E SISMICA», con la quale si affida il servizio tecnico al geologo Calicetti, per un importo contrattuale di € 10.000,00 (di cui € 9.985,00 pe lavori e prestazioni, ed € 15,00 per costi della sicurezza), già comprensivi degli oneri contributivi, prendendo atto della dichiarazione resa dal professionista in merito al regime fiscale in franchigia di IVA di legge;

Vista la nota pervenuta agli atti al prot. n. 0184 del 10.01.2024 con la quale il suddetto professionista dichiara di aver cambiato il proprio regime fiscale in "ordinario" e pertanto è tenuto al pagamento dell'IVA;

Acquisita l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa EPAP.

Ritenuto di poter procedere all'integrazione dell'impegno di spesa già registrato con determinazione n. 280 del 18/11/2023, al fine di poter coprire la quota IVA, inizialmente non considerata e che ammonta ad € 2.200,00;

Preso atto che:
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere),

è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente;
- con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2023 e successive modifiche con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2023 e successive modifiche con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai Responsabili dei Servizi per l'attuazione dei programmi 2024 (PEG 2024);

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., per la parte ancora applicabile alla presente procedura;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto del sindaco, in atti al prot. n. 0264 del 12.01.2024, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità gestionale ed operativa del Settore II - Tecnico, ai sensi dell'art. 27_bis dello Statuto Comunale e dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 così come modificato dalla Legge 448/2001;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato

1)- di procedere ad integrare dell'impegno di spesa già registrato con determinazione n. 280 del 18/11/2023, al fine di poter coprire la quota IVA, inizialmente non considerata e che ammonta ad € 2.200,00;

2)- di impegnare, a favore del geol. Paolo Calicetti, la somma di **€ 2.200,00** al Cap. 20812 - art. 0, del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024, ad integrazione della somma precedentemente impegnata, dando atto che la somma verrà ricompresa all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del progetto;

3)- di dar atto che il nuovo importo contrattuale ammonta a complessivi € 10.000,00 (di cui € 9.985,00 pe lavori e prestazioni, ed € 15,00 per costi della sicurezza) oltre IVA 22%, per un totale di € 12.200,00;

4)- di dare atto che il quadro economico presunto, viene rimodulato come segue:

A - LAVORI					
a	1	Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e del ribasso			525.000,00
a	2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza			17.000,00
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO			***a1 + a2***		**542.000,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE					
b	0	Incentivi per funzioni tecniche ex. art. 45 D.Lgs 36/2023	*2% x A*	10.840,00	
b	1	Spese tecniche [perizia geologica] oneri previdenziali ed IVA compresi	*DET. n. 280 del 18.11.2023 + RETTIFICA*	12.200,00	
b	2	Spese tecniche [progettazione esecutiva - D.L. - collaudo statico - CSP - CSE … …] oneri		50.000,00	

		previdenziali ed IVA compresi]			
b	3	I.V.A. Sui lavori 10%		54.200,00	
b	4	Contributo ANAC	***fisso***	410,00	
b	5	Imprevisti IVA compresa		30.350,00	
TOT SOMME A DISPOSIZIONE			∑ ***bi***	**158.000,00**	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			***A + B***		**700.000,00**

5)- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la suddetta somma diventerà esigibile entro il 31.12.2024;

6)- di aver accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7)- di stabilire che il pagamento del compenso stabilito sarà oggetto di liquidazione in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della prestazione e acquisizione del D.U.R.C., nei limiti dell'impegno assunto, con le modalità stabilite dal l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

8)- di far fronte alla spesa complessiva prevista per l'intervento pari ad € 700.000,00 con le risorse accertate con Determinazione n. 173 del 26.07.2023, assegnate al comune di Montefiorino con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 19.05.2023, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, dando atto che rientra tra le così dette ***Medie Opere - anno 2023***, e che, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'08.12.2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione PNRR italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse [… …] di cui all'art. 1, c. 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente;

9)- di demandare al competente ufficio la pubblicazione del presente atto per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

10)- di dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	2.200,00	10052.02.208215001	2024	1146	CALICETTI PAOLO	A025C1A609

Il Responsabile del

Settore II - Tecnico

Silvia Marcolini / InfoCert S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente