
COMUNE DI MONTEFIORINO 
( Provincia di Modena ) 

Via Rocca n. 1  

41045 MONTEFIORINO 

Tel. 0536/962811 - Fax 0536/965535 

_________ 

 
AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI  

 

PROCEDURA DI RICHIESTA DI PREVENTIVO/OFFERTA ((R.D.O. N. 2515222 TRAMITE LA 

PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA) PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI 

“RECUPERO DELL' EX VIVAIO LA ROCCA SITO NEL CAPOLUOGO, DI PROPRIETÀ DEL 

COMUNE DI MONTEFIORINO, AL FINE  ACCRESCERNE LA RESILIENZA ED IL PREGIO 

AMBIENTALE" -  CUP B23B17000060001 - CIG 820404501C 

 

IMPORTO DEI LAVORI: € 138.765,70 (IVA esclusa) di cui: € 137.192,14  per lavori a corpo ed                             

€ 1.573,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 

Valutazione di almeno tre preventivi, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) di Consip S.p.A. ,  con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull' importo 

lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

OPERATORI ECONOMICI INVITATI: N.  4 

1)  BOSCHIVA FRATELLI VALENTINI S.R.L.  - C.F. - P.IVA 00208620369 

2)  BIOVERDE SERVIZI S.R.L. - C.F. - P.IVA 02582420366 

3)  COFAR S.R.L.  - C.F. - P.IVA 02040750354 

4)  CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.- C.F. - P.IVA 02180170363 

 
OFFERTE RICEVUTE: N.  3 

OFFERENTE Ribasso offerto 

Cav. Emilio Giovetti s.r.l. 5,77% 

COFAR s.r.l. 8,18% 

Bioverde Servizi s.r.l. 5,34% 

 
IMPRESA AFFIDATARIA: COFAR s.r.l. - Via Casa Perizzi n. 3/A -  Castelnovo ne' Monti (RE)  - 

C.F./P.IVA 02040750354 

 
IMPORTO AFFIDAMENTO: € 127.543,38, di cui € 125.969,82  per lavori ed € 1.573,56 per oneri di 

sicurezza, oltre IVA 22%, per un totale di € 155.602,92.  

 

DATA AGGIUDICAZIONE: 10.03.2020 - ( Determinazione n. 73) 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE LAVORI: Il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori è fissato in 365 

(trecentossessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

 

DIRETTORE DEI LAVORI: Dr. Agronomo Giovanni Mondani   

 

Montefiorino, li 12.03.2020 

Prot. n. 1609 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Maurizio Paladini                                                                                                                                                                                                                                          


