DN, COMUNE DI MONTEFIORINO
W (Provincia di Modena )

Via Roccan. 1 - 41045 MONTEFIORINO
Tel. 0536/962811 - Fax 0536/965535

P.E.C.: comune.montefiorino@pec.it

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA
SATER PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO,
FUNZIONALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO
DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO J.F. KENNEDY” - CUP:
B26E18000010001 - CIG 9517780087

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO: € 253.464,02 ( 1.V.A. esclusa ) di cui €
247.540,56 per lavori a misura ed € 5.923,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE:

Richiesta di offerta sulla piattaforma telematica SATER, messo a disposizione da Intercenter,
Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna, espletata dalla
Centrale Unica di Committenza dell’Unione per conto del comune di Montefiorino, con il criterio
del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto base di gara, ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

OPERATORI ECONOMICI INVITATI: N.5

IMRESE INVITATE SEDE LEGALE
01 | Crovetti Dante s.r.l. Via villaggio artigiano, n. 57
C.F./P.IVA 02027590369 41027 - Pievepelago (MO)
02 | Societa Cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. | Via Pastore, n. 27
C.F./P.IVA 00154960363 41033 Concordia s. Secchia (MO)
03 | Stradedil s.r.l. Via Sassorosso, n. 38
C.F./P.IVA 01693720367 41046 - Palagano (MO)
04 | Zeta service s.r.l. Via Bottego, n. 43
C.F./P.IVA 02524230360 41126 - Modena (MO)
05 | Cooperativa Fontanaluccia Via Provinciale Fontanaluccia, n.
C.F./P.IVA 00161790365 8 - 41044 - Frassinoro (MO)

IMPRESA PROPOSTA AGGIUDICATARIA: Zeta service s.r.l. - C.F./P.IVA 02524230360.

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 248.513,21 ( di cui € 242.589,75 per lavori ed € 5.923,46 per
oneri di sicurezza ) + IVA 10%, per un totale di € 273.364,53.

DATA AGGIUDICAZIONE: 19.12.2022 (Det. n.761 CUC);
Presa d’atto dell’aggiudicazione det. n. 303 del 21.12.2022

TEMPI DI REALIZZAZIONE LAVORI: Il tempo utile per I’esecuzione di tutti i lavori ¢ fissato
in 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Silvia Marcolini
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